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n. _______ di Rep.      

CONTRATTO D’APPALTO DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE 

DELLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA “DON GUIDO MANESSO” 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2019 (duemiladiciannove), il giorno __ (_______) del mese di 

___________, in Galliera Veneta, nell’Ufficio di Segreteria della sede 

comunale.  

AVANTI A ME 

dr. ssa Stella Bagliolid, Segretario Generale del Comune di Galliera 

Veneta, domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato 

a rogare gli atti in forma pubblico - amministrativa nell’interesse del 

Comune, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs. 

18.8.2000, n. 267, sono comparsi: 

- da una parte il geom. Walter D’Emilio, nato a Mainz (Germania) il 

26.12.1964, responsabile della terza area Gestione del Territorio, 

domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, via Roma n. 

174, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune 

di Galliera Veneta, codice fiscale 81000450288, che nel contesto 

dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Stazione appaltante”, 

autorizzato a stipulare i contratti dal Decreto del Sindaco del 

Comune di Galliera Veneta n. 11 dell’11.07.2018; 

- dall’altra parte il sig. _____, nato a ______ (____) il _______8, 

residente in via ___________, __________ (__), c.f. __________,  

che interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante 

delI’impresa _______________, codice fiscale e p. IVA ________, 
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con sede legale in via ___________, ____________ (__), che nel 

contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”. 

I suddetti signori, della cui identità personale sono certa, mi chiedono 

di ricevere questo atto, ai fini del quale 

PREMETTONO CHE 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Territorio 

n. __ del ___________, è stato approvato il progetto esecutivo dei 

lavori di realizzazione della Nuova scuola primaria “Don Guido 

Manesso”, per un importo dei lavori da appaltare di 

euro __________, di cui euro _________ oggetto dell’offerta 

mediante prezzi unitari ed euro ___________ per oneri per la 

sicurezza, già predeterminati dalla stazione appaltante e non 

soggetti a ribasso; 

- a seguito di gara pubblica con procedura aperta, con 

determinazione del Responsabile dell’Area Gestione Territorio n. 

______ del _________, i lavori sono stati aggiudicati al 

sunnominato appaltatore per il prezzo di euro ________, in seguito 

dell’offerta a prezzi unitari con ribasso del ______%, oltre ad euro 

___________ per oneri per la sicurezza, pari a complessivi € 

__________; 

- il termine dilatorio di ________ giorni per la sottoscrizione del 

contratto, di cui all’art. 76, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, è 

decorso dal giorno ____________ (avviso di aggiudicazione ai 

partecipanti gara prot. ________ del _____________); 

- il verbale di cantierabilità è stato formalizzato in data ___________; 
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- è stata direttamente acquisita dal R.U.P. la visura ordinaria presso 

il Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di ______________, documento n. 

___________, estratto in data __________. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e 

stipulano quanto segue. 

Art. 1 - Oggetto del contratto 

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza 

riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa e consistenti 

nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione 

della Nuova scuola materna primaria “Don Guido Manesso”.  

2. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al 

presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. 

Art. 2 - Capitolato Speciale d’Appalto 

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, 

assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, 

obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale 

d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole 

grafiche progettuali e dal bando di gara, che l'impresa dichiara di 

conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati 

e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.  

2. E’ estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo 

riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al 

progetto. 

3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti 
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dall'appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono prezzi contrattuali 

e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari. 

Art. 3 - Ammontare del contratto. 

1. L'importo contrattuale ammonta a euro ____________(diconsi euro 

_______________________) di cui: 

a) euro __________ per lavori; 

b) euro ____________per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza. 

2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la 

liquidazione finale. 

Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto 

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, 

ancorché non materialmente allegati: 

a) il capitolato speciale d’appalto; 

b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i 

particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti e le 

relative relazioni di calcolo; 

c) l’elenco prezzi e descrittivo delle voci; 

d) la lista delle categorie di lavoro e delle forniture (offerta); 

e) il piano della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008. 

Art. 5 - Osservanza degli atti contrattuali e delle leggi vigenti 

1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile di quanto previsto nel presente contratto, nel 

D.P.R. n. 207/2010, nel D. Lgs. n. 50/2016 con successive modifiche 

ed integrazioni e di tutte le altre leggi e regolamenti vigenti.  

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e 
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le provviste necessarie per dare il lavoro interamente compiuto e 

secondo le condizioni stabilite dal presente contratto, con le 

caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto 

esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver 

preso completa ed esatta conoscenza.  

3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le 

regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza 

nell’adempimento dei propri obblighi. 

Art. 6 - Modalità di stipulazione del contratto 

1. Il presente contratto è stipulato "a misura", per cui i prezzi unitari 

offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono 

l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.  

Art. 7 - Modifiche e variazioni al progetto e al corrispettivo. 

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei 

lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o variazioni in corso d'opera 

al progetto ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando 

il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui al Decreto stesso, e 

successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e 

successivamente liquidate sulla base della modifica del contratto, 

eventualmente redatta e approvata in base anche agli eventuali nuovi 

prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi del 

regolamento.  

2. L'elenco dei prezzi unitari, ancorché costituito dai prezzi unitari 

offerti dall'appaltatore in sede di gara, è vincolante per la valutazione 

di eventuali modifiche, varianti, addizioni in corso d'opera, qualora 
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ammissibili ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni.  

Art. 8 - Consegna e inizio dei lavori 

1. I lavori dovranno essere consegnati entro 45 gg dalla sottoscrizione 

del presente atto. 

Art. 9 - Termini per l'ultimazione dei lavori 

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 

365 (trecentosessantacinque) naturali decorrenti dalla data del verbale 

di consegna dei lavori.  

2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza 

dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.  

3. In detto tempo è inoltre compreso quello occorrente per 

l’installazione del cantiere. 

Art. 10 - Penali in caso di ritardo 

1. Per l’applicazione delle penali si farà riferimento agli appositi articoli 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

Art. 11 - Programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore e 

cronoprogramma 

1. Tenuto conto di quanto indicato nel precedente art. 8, l'appaltatore 

predispone e consegna alla stazione appaltate il proprio programma 

esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle 

proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa e 

compatibilmente con i lavori già eseguiti. Gli elaborati devono essere 

approvati dal direttore dei lavori e dal coordinatore per l’esecuzione. 

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere 
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modificato o integrato dalla Stazione appaltante mediante ordine di 

servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 

lavori. 

3. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente 

con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 

eventualmente integrato ed aggiornato. 

Art. 12 - Sospensioni, riprese dei lavori e proroghe 

1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei 

lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, 

o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la 

realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi, compresa la necessità di 

procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi 

previsti dal D. Lgs. n. 50/2016. 

Art. 13 - Contabilizzazione dei lavori a misura 

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate 

secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e 

nell’enunciazione delle singole voci di elenco; in caso diverso sono 

utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere 

eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri 

di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità 

realmente poste in opera. 

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata 

applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari contenuti nell’offerta 

“lista delle lavorazioni e forniture”. 

Art. 14 - Contabilizzazione dei lavori a corpo 
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1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le 

specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e 

nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché 

secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato 

progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile 

senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica 

sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

Art. 15 - Contabilizzazione dei lavori in economia 

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i 

prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle 

somministrazioni realmente fatte e constatate dalla D.L. in cantiere e 

dall'impresa stessa.  

Art. 16 - Caricamento in partita 

1. Il caricamento in partita provvisoria delle varie categorie di lavoro 

potrà avvenire a giudizio insindacabile della D.L.. 

Art. 17 - Anticipazione 

1. Verrà corrisposta ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 

50/0216. 

Art. 18 - Pagamenti 

1. I termini per l’emissione degli stati d’avanzamento e dei certificati di 

pagamento sono regolati dal D.P.R. n. 207/2010. 

2. I pagamenti verranno effettuati mediante mandato di pagamento 

presso la Tesoreria Comunale Intesa Sanpaolo S.p.A. – Filiale di 

Galliera Veneta, e, a tale scopo, l’appaltatore dovrà comunicare il 

numero di conto corrente bancario e/o postale entro i sette giorni 
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successivi alla stipula del presente contratto, oppure per un conto già 

esistente, entro sette giorni dalla sua utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica, nel quale l’Ente 

Appaltante accrediterà tutti i pagamenti relativi all’esecuzione del 

presente appalto. 

3. Entro lo stesso termine dovranno essere comunicate le generalità 

ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. 

4. L’appaltatore dovrà notificare tempestivamente alla stazione 

appaltante la cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone 

sopra indicate. In caso di cessione del corrispettivo dell’appalto, il 

relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario 

ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle 

indicazioni predette, nessuna responsabilità può attribuirsi alla 

stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate 

dall’appaltatore a riscuotere. 

5. Quando sia stato raggiunto un importo di lavori non inferiore a euro 

150.000,00 (euro centocinquantamila/00), al netto delle ritenute di 

legge e al netto della quota liquidabile per gli oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta, la Direzione Lavori predisporrà lo stato 

di avanzamento dei lavori eseguiti. Solo dopo che sia stato compilato il 

certificato di ultimazione dei lavori si farà luogo all’ultimo stato di 

avanzamento, indipendentemente dal tempo trascorso dall’emissione 

del precedente e dall’importo dei lavori eseguiti, e sarà emesso il 

relativo certificato di pagamento. 

6. Redatto il conto finale delle opere, verrà rilasciata l’ultima rata 
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d’acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere sempre al 

netto delle ritenute di legge o contrattuali. 

7. Viene precisato che costituiscono parte integrante della 

documentazione allegata allo S.A.L. i disegni di contabilità, costituiti 

dagli elaborati, grafici e descrittivi, di progetto costruttivo di cantiere, 

redatti dall’impresa ed inviati assieme alla richiesta di emissione dello 

S.A.L. alla D.L.. 

8. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei 

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, 

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo 

netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento 

da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. 

9. Il conto finale dei lavori è redatto secondo quanto previsto dal 

D.P.R. n. 207/2010. 

10. Il pagamento della rata di saldo sarà regolato secondo quanto 

previsto dall’art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, previa 

presentazione di fideiussione. 

11. La polizza fideiussoria, a garanzia del pagamento della rata di 

saldo, dovrà essere di importo pari alla rata di saldo maggiorato del 

tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il 

collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo ed avere validità ed 

efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data del certificato 

di collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione dei lavori. 

12. Gli oneri relativi ai costi della sicurezza, non soggetti a ribasso 

d’asta, ammontanti a euro _________ (euro ____________), saranno 
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liquidati, ai sensi dell’allegato XV del D. Lgs. n. 81/2008, dal D.LL., 

previa approvazione da parte del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori quando previsto, con le seguenti modalità: 

- per le voci a corpo, in proporzione agli importi degli stati di 

avanzamento dei lavori sull’importo totale di contratto; 

- per le voci a misura in base alle quantità realmente realizzate. 

13. Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila 

euro l’Ente Appaltante procederà alla verifica di cui all’art. 2 del 

Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, 

inoltrando apposita richiesta all’Ente preposto, al fine di accertare 

eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e 

finanziaria. 

14. In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla 

notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno al suddetto importo, l’Ente Appaltante non 

procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della 

riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di 

riscossione delle somme iscritte a ruolo. 

Art. 19 - Cessione del contratto e cessione dei crediti 

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto 

contrario è nullo di diritto. 

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto 

del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni e 

della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia 

un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito 
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Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale 

o in copia autenticata, sia trasmesso alla stazione appaltante prima o 

contestualmente al certificato di pagamento. 

Art. 20 - Verifiche e controlli 

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso 

dell’appalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore per vizi, 

difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, 

né la garanzia dell’appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali 

già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di 

alcun diritto in capo all’appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla 

stazione appaltante. 

2. In corso d’opera la stazione appaltante esegue verifiche e controlli 

sulle modalità di realizzazione dei lavori secondo quanto prescritto 

negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale d’appalto o nel 

presente contratto, fatte salve le operazioni di collaudo ad ultimazione 

dei lavori. 

Art. 21 - Garanzie e coperture assicurative a carico dell’impresa 

aggiudicatrice 

1. Le garanzie e coperture assicurative a carico dell’impresa 

aggiudicatrice sono regolate secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 

50/2016. 

2. L’appaltatore ha costituito cauzione definitiva a garanzia dell’esatta 

esecuzione dei lavori, mediante polizza fideiussoria del _________, n. 

__________, della _______________, Filiale di _____________, per 

la somma garantita € _____________. 
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3. L’appaltatore ha altresì rilasciato polizza di assicurazione “C.A.R.” e 

polizza di copertura assicurativa RCT e RCO, secondo le prescrizioni 

dell’art. 10 del capitolato speciale d’appalto. 

Art. 22 - Specifiche, modalità e termini di collaudo 

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei 

mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso 

assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data 

dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 

approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto 

entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia 

sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere 

emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori. 

2. Le specifiche modalità e termini di collaudo sono regolate dal Titolo 

X (artt. da 215 a 238) del D.P.R. n. 207/2010. 

Art. 23 - Controversie 

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione 

appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con le 

procedure dell’accordo bonario, saranno attribuite al Foro di Padova.  

2. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può 

comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli 

ordini impartiti dalla Stazione appaltante. 

Art. 24 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 

1. La risoluzione del contratto e l’esecuzione d’ufficio dei lavori 

saranno regolati secondo gli artt. 108, 109 e 110 del D. Lgs. n. 

50/2016.  
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Art. 25 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei 

flussi finanziari 

1. L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione, alla 

stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo 

della provincia di Padova, della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria. 

2. Il presente contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche 

una sola transazione finanziaria relativa al presente appalto, anche se 

eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, 

sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei 

ad assicurare la piena tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010 e s.m.i. 

Art. 26 - Ultimazione dei lavori ed emissione del relativo 

certificato 

1. L’ultimazione dei lavori e l’emissione del relativo certificato sono 

regolate secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010. 

2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di 

gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale 

del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente 

appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 

Art. 27 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

e assistenza 

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 
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territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove 

sono eseguiti i lavori. 

2. In particolare: 

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 

l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto 

nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali 

edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in 

vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; 

b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e 

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o 

dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione 

giuridica; 

c) l’appaltatore è responsabile in rapporto alla stazione appaltante 

dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 

subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in 

cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto: il fatto 

che il subappalto non sia autorizzato non esime l’appaltatore dalla 

responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione 

appaltante; 

d) l’appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi 

contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in 

ogni altro ambito tutelato da leggi speciali. 

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, 
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entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e 

motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante 

pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le 

retribuzioni, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. 

4. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, 

sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dal regolamento. 

5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente 

articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito 

maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e 

procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della 

garanzia fideiussoria. 

Art. 28 - Adempimenti in materia antimafia. 

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, 

n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in 

relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli 

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base al 

certificato della C.C.I.A.A. di __________ in data _______. 

Art. 29 - Subappalto 

1. Il subappalto è consentito e disciplinato secondo l’art. 105 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010, previa autorizzazione della 

stazione appaltante, alle condizioni stabilite nel capitolato speciale 

d’appalto. 
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2. Nel caso di subappalto a microimpresa/piccola impresa la stazione 

appaltante, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. Lgs n. 50/2016, 

corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le 

prestazioni dallo stesso eseguite. 

Art. 30 - Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale 

1. E’ inteso che tutte le imposte, tasse e tributi, spese di bollo e 

registro, nonché redazione contratto, sono ad esclusivo carico 

dell’Appaltatore ad eccezione di quelle che la legge prevede o 

prevederà espressamente ed inderogabilmente a carico dell’Ente 

Appaltante, fin d’ora esplicitamente precisandosi che l’I.V.A. sui 

corrispettivi dell’appalto sarà a carico dell’Ente Appaltante, in 

conseguenza della rivalsa di cui all’art. 5, punto n. 7), della Legge 9 

ottobre 1971, n. 825 ed all’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

Art. 31 – Disposizioni anticorruzione 

1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 

2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o 

autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex 

dipendenti  del Comune di Galliera Veneta che abbiano esercitato 

poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso nei confronti 

della medesima ditta nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego. 

2. L’Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente 

contratto, si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento 

dei dipendenti del Comune di Galliera Veneta, approvato con 
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deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 25.01.2014 e richiamato dal 

vigente Piano di Prevenzione della corruzione del Comune di Galliera 

Veneta, ad osservare ed a far osservare ai propri eventuali 

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e 

l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di 

comportamento stesso. 

3. A tal fine l’Appaltatore dà atto che l’Amministrazione ha comunicato 

che il Codice stesso è pubblicato nel sito internet del Comune, sezione 

Amministrazione Trasparante, sottosezione Disposizioni generali – Atti 

generali, invitando la ditta a prenderne visione per una sua più 

completa e piena conoscenza.  

4. L’Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice o a a 

comunicarne gli estremi di pubblicazione ai propri eventuali 

collaboratori a qualsiasi titolo. 

5. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai 

commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del 

presente contratto come previsto dall’art. 2 del medesimo Codice. 

Art. 32 - Informativa 

1. L’Appaltatore dà atto di aver preso visione dell’informativa di cui 

all’articolo 13 del reg. UE 2016/679 (RGPD) presso l’ufficio contratti. 

2. La stazione appaltante informa l’appaltatore che titolare del 

trattamento è il Comune di Galliera Veneta con sede a Galliera 

Veneta, in via Roma n. 174; che relativamente agli adempimenti 

inerenti al contratto, responsabile del suddetto trattamento è il dr. 

Paolo Briotto, Funzionario titolare del Servizio gare e contratti; per ciò 
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che riguarda l’esecuzione della prestazione responsabile del 

trattamento è il geom. Walter D’Emilio, Responsabile Unico del 

Procedimento; per ciò che riguarda i pagamenti responsabile del 

trattamento è il rag. Daniele Briotto,  Funzionario titolare dell’Area di 

supporto economico e finanziario.  

3. Le parti mi esonerano dalla lettura degli allegati, di cui mi dichiarano 

avere esatta conoscenza del contenuto. 

Io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da 

persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 19 pagine a 

video, dandone lettura alle parti, le quali l’hanno ritenuto conforme alla 

loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità 

elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52-bis della legge notarile, 

nell’apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità 

ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. 

Le parti: 

geom. Walter D’Emilio  

sig. _________________ 

dr. ssa Stella Bagliolid 


